



9	PC-06-03	Наружные тепловые сети	12 038	12 032	6							14	7 670	33	2 970	1 319	
4.4.	10	Технические условия на подключение к сети теплоснабжения и горячего водоснабжения	5 301				5 301										
5		<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>	<b>10 903</b>	<b>10 903</b>					3	3							
5.1.	11	PC-07-01-01 Генплан. Благоустройство территории и МАФ	10 903	10 903					3	3							
6.		<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>	<b>7 004</b>	<b>6 719</b>	<b>285</b>												
6.1.	12	ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.1 Средства на строительство и разборку титул. врем. зданий и сооружений 1,1%	7 004	6 719	285												
7.		<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>	<b>16 561</b>	<b>15 879</b>	<b>682</b>												
7.1.	13	ГСН 81-05-02-2007 т.11.2 т.ч. п.13 Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,7х1,7х0,9 = 2,601%	16 561	15 879	682												
8		<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>	<b>11 668</b>				<b>11 668</b>	<b>108</b>	<b>140</b>	<b>1 078</b>		<b>29</b>	<b>335</b>	<b>225</b>	<b>135</b>	<b>180</b>	<b>105</b>
8.1.	14	Постановление Правительства Самарской области № 814 от 19.12.2011г. Строительный контроль 1,61%	11 668				11 668	108	140	1 078		29	335	225	135	180	105
9.		<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>	<b>11 505</b>				<b>11 505</b>	<b>100</b>	<b>1 879</b>	<b>8 961</b>	<b>1 995</b>		<b>37</b>	<b>47</b>		<b>245</b>	
9.1.	15	Договор №07/07 от 07.07.2015г., до п.согл.№1 от 04.05.2016г., доп.согл. №2 от 01.09.2016 Проектные работы	10 134				10 134	100	1 201	8 186	1 995		37	27		245	
9.2.	16	Договор № 1683,200,202,24 0,244,245 Изыскательские работы	820				820		678	125							
9.3.	17	Договор №23-16 от 15.07.2016г. Экспертиза проекта	551				551			650				20			
10		<b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты</b>	<b>14 957</b>	<b>12 710</b>	<b>748</b>	<b>631</b>	<b>868</b>										
10.1.	18	МДС 81-35.2004 п. 4.96 Непредвиденные работы и затраты 2%	14 957	12 710	748	631	868										
11.	19	ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ НДС, 18%	137 308	116 682	6 866	5 789	7 971	1	124	1 620		5 589	9 810	9 979	14 473	19 560	15 416
12.		<b>ИТОГО</b>	<b>900 129</b>	<b>764 919</b>	<b>45 009</b>	<b>37 948</b>	<b>52 253</b>	<b>6 270</b>	<b>6 053</b>	<b>20 180</b>	<b>2 195</b>	<b>36 905</b>	<b>65 017</b>	<b>66 020</b>	<b>95 345</b>	<b>129 026</b>	<b>101 635</b>

Директор ООО "Стройтех"

Главный бухгалтер



О.А. Кузьмин

Е.В. Евграфова

